

Карточка учета договора

1. «Управление Магистральных Газопроводов «Шымкент»

(Наименование Заказчика)

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ лота	Код ЕНС ТРУ	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Кол-во/Объем
1	71.12.19.900.001.00.0999.000000000000	Работы инженерные по проектированию	Работы инженерные по проектированию и связанные с этим работы (кроме связанных с проектированием улиц/авто и железных дорог/полос, линий связи/транслирования, предприятий/технологических процессов, водных/канализационных/дренажных систем, зданий/сооружений/территорий/объектов, электростанций, установок обработки отходов/отбросов	"УМГ ""Шымкент"" РГ ,г. Шымкент,ул. Темирлановское шоссе, 20/2"	4 200 000,00

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Работы инженерные по проектированию

Тип поставки	Кол-во дней до	Кол-во/Объем	Тип платежа	Кол-во дней до	% платежа от общей
--------------	----------------	--------------	-------------	----------------	--------------------

	поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	поставки		оплаты	суммы
Промежуточная поставка	50	1 260 000	Промежуточный платеж	20	30
Промежуточная поставка	50	1 260 000	Промежуточный платеж	20	30
Промежуточная поставка	50	1 680 000	Промежуточный платеж	20	40

4. Ответственность Сторон

№	Вид ответственности	Размер штрафа, %	Порядок исчисления	Максимальный размер штрафа, %
1	Несвоевременная приемка Заказчиком	0,01	за каждый день просрочки	10
2	Несвоевременная оплата Заказчиком	0,5	за каждый день просрочки	10
3	Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков	0,5	за каждый день просрочки	10
4	Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставщиком	0,5	за каждый день просрочки	10