

Карточка учета договора

1. УМГ «Атырау»

(Наименование Заказчика)

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ лота	Код ЕНС ТРУ	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Кол-во/Объем
1	41.00.40.10.13.00.00	Работы строительные по возведению производственно-технического здания	Полный цикл работ строительных по возведению производственно-технического здания. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований и норм строительства.	"Атырауская область, Макатский район, п.Доссор, КС ""Макат"" Макатское ЛПУ УМГ ""Атырау""	12 031 142,0 0

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Работы строительные по возведению производственно-технического здания

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Промежуточная поставка	30	4 812 456,8	Промежуточный платеж	30	40

Окончательная поставка	60	7 218 685,2	Окончательный платеж	30	60
------------------------	----	-------------	----------------------	----	----

4. Ответственность Сторон

№	Вид ответственности	Размер штрафа, %	Порядок исчисления	Максимальный размер штрафа, %
1	Несвоевременная приемка Заказчиком	0,5	за каждый день просрочки	10
2	Несвоевременная оплата Заказчиком	0,5	за каждый день просрочки	10
3	Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков	0	0	0
4	Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставщиком	0,5	за каждый день просрочки	10