

Карточка учета договора

1. УМГ «Атырау»

(Наименование Заказчика)

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ лота	Код ЕНС ТРУ	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Кол-во/ Объем
1	71.12.19.05.00.00.00	Работы инженерные по проектированию	Разработка проектно-сметной документации	"г.Атырау, ул.З.Гумарова, 94, Индерское ЛПУ УМГ ""Атырау""	1 587 800,00
2	71.12.19.05.00.00.00	Работы инженерные по проектированию	Разработка проектно-сметной документации	"г.Атырау, ул.З.Гумарова, 94, Кульсаринское ЛПУ УМГ ""Атырау""	1 809 650,00
3	71.12.19.05.00.00.00	Работы инженерные по проектированию	Разработка проектно-сметной документации	"г.Атырау, ул.З.Гумарова, 94, Макатское ЛПУ УМГ ""Атырау""	1 552 100,00
4	71.12.19.05.00.00.00	Работы инженерные по проектированию	Разработка проектно-сметной документации	"г.Атырау, ул.З.Гумарова, 94, Кульсаринское ЛПУ УМГ ""Атырау""	2 550 000,00

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Работы инженерные по проектированию

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы

	поставки				
Окончательная поставка	210	1 587 800	Окончательный платеж	30	100

Лот № 2 Работы инженерные по проектированию

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	210	1 809 650	Окончательный платеж	30	100

Лот № 3 Работы инженерные по проектированию

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	210	1 552 100	Окончательный платеж	30	100

Лот № 4 Работы инженерные по проектированию

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	210	2 550 000	Окончательный платеж	30	100

4. Ответственность Сторон

№	Вид ответственности	Размер штрафа, %	Порядок исчисления	Максимальный размер штрафа, %
1	Несвоевременная приемка Заказчиком	0,5	за каждый день просрочки	10
2	Несвоевременная оплата Заказчиком	0,5	за каждый день просрочки	10
3	Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков	0	0	0
4	Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставщиком	0,5	за каждый день просрочки	10