
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ 
ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ N:261342

г. Астана Дата: 30.06.2016

1. «Интергаз Центральная Азия»
(наименование заказчика) 

Объявляет об отмене электронных закупок способом открытый тендер на понижение, в связи с обнаружением нарушений, влияющих на итоги закупок

Комплексные работы по капитальному ремонту переходов МГ БГР-ТБА
(наименование закупки)

2. Перечень лотов
№
лота

Наименование Краткая характеристика Планируемая 
сумма

Место поставки товара, выполнения,
оказания услуг

Требуемый
срок поставки

Приоритет
закупки

1 Комплексные работы по
строительству «под ключ»

Комплексные работы по строительству,
включающие выполнение проектных и
изыскательских работ, строительство «под ключ»,
управление проектными и
изыскательскимиаботами, строительством «под
ключ» (при необходимости), и
сопутствующая(ие) указанным работам поставка
товаров, оказание услуг

104 284 000,0
0

Алматинская область, УМГ"Алматы",
Алматинское ЛПУ

Начало - со
дня подписания
договора,
окончание в
течение 360
дней.

2 Комплексные работы по
строительству «под ключ»

Комплексные работы по строительству,
включающие выполнение проектных и
изыскательских работ, строительство «под ключ»,
управление проектными и
изыскательскимиаботами, строительством «под
ключ» (при необходимости), и
сопутствующая(ие) указанным работам поставка
товаров, оказание услуг

64 838 000,00 "Алматинская область,УМГ ""Алматы"",
Алматинское ЛПУ "

Начало - со
дня подписания
договора,
окончание в
течение 360
дней.

3 Комплексные работы по
строительству «под ключ»

Комплексные работы по строительству,
включающие выполнение проектных и
изыскательских работ, строительство «под ключ»,
управление проектными и
изыскательскимиаботами, строительством «под
ключ» (при необходимости), и
сопутствующая(ие) указанным работам поставка
товаров, оказание услуг

44 724 000,00 "Алматинская область,УМГ ""Алматы"",
Алматинское ЛПУ "

Начало - со
дня подписания
договора,
окончание в
течение 360
дней.

3. Обоснование отмены закупки:
В связи с обнаружением противоречий в части порядка оплаты.



Член комиссии Главный Менеджер Департамента 
Капитального Строительства И 

Ремонта

Тунгатов.А.

Член комиссии Юрист Юридического 
Департамента

Абдуллаева.Д.

Наблюдатель Представитель Оо 
«Демократическая Партия 

Казахстана «Ак Жол», Юрист 
Центрального Аппарата

Ерен.Е.

Секретарь Главный Менеджер Департамента 
Организации Закупок, 

Мониторинга Договоров, Мтс

Умарова.М.

Член комиссии Директор Департамента 
Организации Закупок, 

Мониторинга Договоров, Мтс

Нуралин.А.

Член комиссии Менеджер 1 Категории 
Департамента Капитального 

Строительств И Ремонта

Берембеков.Е.

Зам.председателя Директор Департамента 
Капитального Строительства И 

Ремонта

Давлетов.А.

Председатель Заместитель Генерального 
Директора

Шанбатыров.М.


