

Карточка учета договора

1. УМГ «Атырау»

(Наименование Заказчика)

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ лота	Код ЕНС ТРУ	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Кол-во/ Объем
1	74.90.20.000.057.00.0777.0000000000000	Услуги по аттестации производственных объектов	аттестация производственных объектов	"Атырауская обл: УМГ Атырау г. Атырау; Аккольское ЛПУ – Курмангазинский район; п. Акколь"	592 200,00
2	74.90.20.000.057.00.0777.0000000000000	Услуги по аттестации производственных объектов	аттестация производственных объектов	"Атырауская обл: УМГ Атырау г. Атырау; п/п Тайман – Исатайский район; п. Нарын"	296 100,00
3	74.90.20.000.057.00.0777.0000000000000	Услуги по аттестации производственных объектов	аттестация производственных объектов	"Атырауская обл: УМГ Атырау г. Атырау; Редутское ЛПУ, Махамбетский район; с. Талдыколь"	592 200,00
4	74.90.20.000.057.00.0777.0000000000000	Услуги по аттестации производственных объектов	аттестация производственных объектов	"Атырауская обл: УМГ Атырау г. Атырау; Индерское ЛПУ – Индерский район; п. Индер"	620 400,00
5	74.90.20.000.057.00.0777.0000000000000	Услуги по аттестации производственных объектов	аттестация производственных объектов	"Атырауская обл: УМГ Атырау г. Атырау; Макатское ЛПУ – Макатский район; п. Макат"	676 800,00

6	74.90.20.000.057.00.0777. 0000000000000	Услуги по аттестации производственных объектов	аттестация производственных объектов	"Атырауская обл: УМГ Атырау г. Атырау; Кульсаринское ЛПУ – Жылыойский район. Г. Кульсары"	592 200,00
---	--	--	---	---	------------

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Услуги по аттестации производственных объектов

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	592 200	Окончательный платеж	30	100

Лот № 2 Услуги по аттестации производственных объектов

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	296 100	Окончательный платеж	30	100

Лот № 3 Услуги по аттестации производственных объектов

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
--------------	---	--------------------------	-------------	--------------------------	-----------------------------

	поставки				
Окончательная поставка	30	592 200	Окончательный платеж	30	100

Лот № 4 Услуги по аттестации производственных объектов

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	620 400	Окончательный платеж	30	100

Лот № 5 Услуги по аттестации производственных объектов

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	676 800	Окончательный платеж	30	100

Лот № 6 Услуги по аттестации производственных объектов

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	30	592 200	Окончательный платеж	30	100

4. Ответственность Сторон

№	Вид ответственности	Размер штрафа, %	Порядок исчисления	Максимальный размер штрафа, %
1	Несвоевременная приемка Заказчиком	0	0	0
2	Несвоевременная оплата Заказчиком	0,5	от неоплаченной суммы за каждый день просрочки	10
3	Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков	0	0	0
4	Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставщиком	0,5	от стоимости неисполненного либо ненадлежаще исполненного обязательства, за каждый просрочки	10