
Карточка учета договора

1. Филиал «Управление магистральных газопроводов «Уральск»
(Наименование Заказчика) 

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ 
лота

Код ЕНС ТРУ Наименование
поставляемых товаров,
выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Характеристики поставляемых
товаров,

выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 

услуг

Кол-во/ 
Объем

1 74.90.20.000.057.00.0777.
000000000000

Услуги по аттестации 
производственных 
объектов 

аттестация производственных 
объектов 

УМГ "Уральск", г. Уральск, 
ул.Д.Нурпеисовой, д.17/6

107 761,20

2 74.90.20.000.057.00.0777.
000000000000

Услуги по аттестации 
производственных 
объектов 

аттестация производственных 
объектов 

 УМГ "Уральск", Уральское 
ЛПУ  -  ЗКО Зелёновский 
район пос. Достык.

1 827 056,70

3 74.90.20.000.057.00.0777.
000000000000

Услуги по аттестации 
производственных 
объектов

аттестация производственных 
объектов 

УМГ "Уральск":  Чижинское 
ЛПУ – ЗКО, Таскалинский 
р-он пос. Амангельды.

1 902 980,70

4 74.90.20.000.057.00.0777.
000000000000

Услуги по аттестации 
производственных 
объектов 

аттестация производственных 
объектов 

УМГ "Уральск" ЗКО:  
Джангалинское ЛПУ – 
Жангалинский район пос. 
Жангала.

2 145 031,00

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Услуги по аттестации производственных объектов  

Тип поставки Кол-во дней до 
поставки с даты 

заключения 

Кол-во/Объем 
поставки

Тип платежа Кол-во дней до 
оплаты

% платежа от общей 
суммы



договора/ Дата 
поставки

Окончательная 
поставка

31.12.2016 107 761,2 Окончательный платеж 30 100

Лот № 2 Услуги по аттестации производственных объектов  

Тип поставки Кол-во дней до 
поставки с даты 

заключения 
договора/ Дата 

поставки

Кол-во/Объем 
поставки

Тип платежа Кол-во дней до 
оплаты

% платежа от общей 
суммы

Окончательная 
поставка

31.12.2016 1 827 056,7 Окончательный платеж 30 100

Лот № 3 Услуги по аттестации производственных объектов 

Тип поставки Кол-во дней до 
поставки с даты 

заключения 
договора/ Дата 

поставки

Кол-во/Объем 
поставки

Тип платежа Кол-во дней до 
оплаты

% платежа от общей 
суммы

Окончательная 
поставка

31.12.2016 1 902 980,7 Окончательный платеж 30 100

Лот № 4 Услуги по аттестации производственных объектов  

Тип поставки Кол-во дней до 
поставки с даты 

заключения 
договора/ Дата 

поставки

Кол-во/Объем 
поставки

Тип платежа Кол-во дней до 
оплаты

% платежа от общей 
суммы

Окончательная 
поставка

31.12.2016 2 145 031 Окончательный платеж 30 100



4. Ответственность Сторон 

№ Вид ответственности Размер 
штрафа

, %

Порядок исчисления Максимальный 
размер штрафа, 

%
1 Несвоевременная приемка Заказчиком 0 0 0
2 Несвоевременная оплата Заказчиком 0,5 от неоплаченной суммы за каждый 

день просрочки
10

3 Несвоевременное устранение поставщиком выявленных 
недостатков

0 0 0

4 Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания 
услуг) Поставщиком

0,5 от стоимости неисполненного либо 
ненадлежаще исполненного 
обязательства, за каждый день 
просрочки

10


